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Iepirkuma  LĪGUMS Nr. 2.1-19/42
Cēsīs, 





              

 2014.gada 04.aprīlī
Vidzemes plānošanas reģions, reģistrācijas nr. 90002180246, adrese - J.Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101, turpmāk tekstā Pasūtītājs, tā administrācijas vadītājas Gunas Kalniņas - Priedes personā, kura rīkojas saskaņā ar 02.01.2014. Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Hardija Venta rīkojumu Nr. 2.1-4/3, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas-Vācijas kopuzņēmums „REHO” viesnīca KOLONNA HOTEL CĒSIS, reģistrācijas Nr. 40003044990, juridiskā adrese: Kalēju iela 9/11, Rīga, LV 1050, kura vārdā saskaņā ar pilnvaru rīkojas viesnīcas KOLONNA HOTEL CĒSIS vadītāja Anita Bērziņa, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukta Puse (Puses), 

                                                                                                                                                                                            ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumi Interrreg IVC projektam GRISI PLUS” (Iepirkuma identifikācijas Nr.VPR/2014/15/GRISI PLUS) un iepirkuma komisijas 04.04.2014. lēmumu par tiesību piešķiršanu slēgt iepirkuma līgumu,

noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā- Līgums):  

 I Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas sniegt ēdināšanas pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi) saskaņā ar iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumi Interreg IVC projektam GRISI PLUS” tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un Izpildītāja piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2).

1.2. Pakalpojumu sniegšanas vieta un termiņš – CATA biroju ēka, Jāņa Poruka iela 8, Cēsīs, Cēsu novadā, 2014.gada 08.aprīlī. 

1.3.Līgums tiek finansēts Interreg IVC programmas projekta „GRISI PLUS” (1070R4) ietvaros.

II Pakalpojuma sniegšanas kārtība
2.1.Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumus pienācīgā kvalitātē saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja precizējošām norādēm.
2.2. Izpildītājs un Pasūtītājs saskaņo precīzu dalībnieku skaitu seminārā un ēdienkarti ne vēlāk kā  iepriekšējā dienā.
2.3. Pēc Pakalpojumu izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pakalpojumu pieņemšanas nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros.

2.4. Pasūtītāja kontaktpersona pārbauda pieņemšanas nodošanas aktā norādītās informācijas atbilstību faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem, ēdienkartei un Līguma nosacījumiem un paraksta to, vai sniedz Izpildītājam argumentētus iebildumus. 

2.5. Ja Pasūtītājs ir sniedzis iebildumus pret Izpildītāja pieņemšanas- nodošanas aktā norādīto informāciju, Izpildītājs, pēc trūkumu novēršanas, to iesniedz atkārtoti.

2.6. Pēc pakalpojumu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas viens akta eksemplārs paliek pie Izpildītāja, bet viens – Pasūtītājam.

III Izpildītāja pienākumi un tiesības

3.1. Izpildītāja pienākumi:

3.1.1. nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus un nepieciešamo inventāru, izmantojot Izpildītāja nodrošinātās telpas.
3.1.2. nekavējoties informēt Pasūtīju par apstākļiem, kuri var kavēt pakalpojuma sniegšanu;

3.2. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvi un savlaicīgi sniegtajiem pakalpojumiem.

IV Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi un savlaicīgi sniegtajiem Pakalpojumiem.
4.2. Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja tas konstatē, ka Pakalpojumi netiek sniegti atbilstoši tehniskās specifikācijas un Līguma noteikumiem.
V Pakalpojumu maksa un samaksas kārtība

5.1. Par Pakalpojuma izpildi pilnā apjomā Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam EUR 115,70 (viens simts piecpadsmit euro un 70 euro centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā – PVN), PVN 21% ir EUR 24,30 (divdesmit četri  euro un 30 centi), pakalpojuma kopsumma saskaņā ar pretendenta finanšu piedāvājumu EUR 140,00 (viens simts četrdesmit euro).
5.2.  No Izpildītājam pienākošās atlīdzības pirms izmaksas Pasūtītājs ietur normatīvos aktos noteiktos nodokļus, tai skaitā darba devēja sociālā nodokļa daļu (ja attiecināms). Samaksa par sniegtajiem Pakalpojumiem tiek veikta, pamatojoties uz parakstītajiem Pakalpojuma pieņemšanas nodošanas aktiem un Izpildītāja rēķinu, kurā atsevišķi jābūt Norādītai pakalpojuma summai bez PVN, PVN un kopējai summai ar PVN.

5.3. Izpildītājs rēķinā norāda:

-Pasūtītāja nosaukums: Vidzemes plānošanas reģions,  reģ. Nr. LV90002180246;
-teksts: Interreg IVC programmas projekts GRISI PLUS (1070R4);
 
-Līguma Nr. 2.1-19/42;
-Izpildītāja rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” prasībām;

-pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas akta numurs un datums, pamatojoties uz kuru tiek izrakstīts rēķins.

5.4. Pasūtītājs pārbauda rēķinā norādītās summas atbilstību Līguma noteikumiem un faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem un apmaksā to, attiecīgo naudas summu pārskaitot Izpildītāja bankas kontā, kas norādīts Izpildītāja rekvizītu daļā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

5.5. Gadījumos, ja starp Pasūtītāju un Izpildītāju rodas strīds par sniegto Pakalpojumu summu, Pasūtītājs, šī līguma 5.4.punktā noteiktajā kārtībā pārskaita Izpildītājam Pakalpojumu summas daļu, par kuru strīds nepastāv. 

VI Nepārvarama vara un pušu atbildība

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja to kavē jebkādi apstākļi, kas ir ārpus attiecīgās Puses ietekmes un kurus tā nespēj novērst, izrādot pienācīgu centību. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas radušies attiecīgās Puses darbības vai bezdarbības rezultātā. Nepārvaramas varas apstākļi ir jebkāda veida dabas stihijas, ugunsgrēki, militāras akcijas, blokādes, citi no Pusēm neatkarīgi apstākļi, kurus puses Līguma slēgšanas brīdī nevarēja nedz paredzēt, nedz novērst, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem.

6.2. Puse, kurai iestājas Līguma 5.1.punktā minētie apstākļi, par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo par to otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā noteikto saistību izpilde, un, ja otra Puse pieprasa, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6.3. Ja līguma 5.1.punktā minēto apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības, tad katra no Pusēm ir tiesīga atteikties no turpmākas līgumā noteikto pienākumu pildīšanas, un šādā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt no otras zaudējumu atlīdzību, kas saistīta ar Līguma pārtraukšanu.

6.4. Ja Izpildītājs kavē kādu no Pakalpojumu nodevumu nodošanas termiņiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma 5.1.punktā norādītās Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

6.5. Ja Pasūtītājs kavē apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavējuma summas.

6.6. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

6.7.Puses ir atbildīgas par Līguma nosacījumu daļēju vai pilnīgu neizpildi. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.
VII Strīdu izšķiršanas kārtība
7.1.Visas domstarpības, kas Pusēm radušās sakarā ar Līguma izpildi, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā.

7.2.Ja 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā ikvienai no Pusēm ir tiesības nodot strīda izskatīšanu Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar spēkā esošo normatīvajiem aktiem.

VIII Nobeiguma noteikumi

8.1.Līgums stājas spēkā ar abpusēju pušu parakstīšanu un darbojas līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Izpildītāja kontaktpersona ir Agnese Bērziņa, tālrunis 26357887, e-pasts: konference.cesis@kolonna.com
8.3.Pasūtītāja kontaktpersona ir Anda Eihenbauma, mobilais tālrunis +371 26107764, fakss 64116012, e-pasts: anda.eihenbauma@vidzeme.lv 

8.4.Mainoties Pušu kontaktpersonām, Puses par to rakstveidā viena otru informē.

8.5.Visi Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.6.Līgums sagatavots uz 2 (divām) lapām ar 2 pielikumiem un parakstīts divos eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks; katra puse saņem vienu Līguma eksemplāru.
Pušu rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS:

Vidzemes plānošanas reģions

Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis,

Cēsu novads, LV-4101

Reģistrācijas Nr.90002180246

LR Valsts kase, kods TRELLV22

Konts LV87TREL 9210631024000

____________________

Administrācijas vadītāja 

Guna Kalniņa-Priede
	IZPILDĪTĀJS:

SIA Latvijas-Vācijas kopuzņēmums „REHO” viesnīca KOLONNA HOTEL CĒSIS

Kalēju ielā 9/11, Rīga, LV 1050 

Reģistrācijas Nr. 40003044990 
AS SEB banka, kods UNLALV2X 

Konts LV89UNLA0002003467079

____________________________

Viesnīcas KOLONNA HOTEL CĒSIS vadītāja

Anita Bērziņa

	
	


	1. pielikums

	04.04.2014. Līgumam  Nr. 2.1-19/42


Tehniskā specifikācija
Ēdināšanas pakalpojumi Interreg IVC projektam „GRISI PLUS”
Identifikācijas Nr. VPR/2014/15/GRISI PLUS
1. Pasūtītājs – Vidzemes plānošanas reģions, J.Poruka ielā 8 – 108, Cēsīs, Cēsu novads, LV-4101
2. Iepirkuma priekšmets – ēdināšanas pakalpojumi Interreg IVC projektam GRISI PLUS Nr. 1070R4 - projekta sanāksmes nodrošināšanai.
3. Pakalpojumu sniegšanas laiks – 2014. gada 8. aprīlis
4. Vieta – Cēsis, CATA biroju ēka, J. Poruka iela 8
5. Plānotais dalībnieku skaits – līdz 20 personām
6. Plānotā darba kārtība:

	
	Otrdiena, 2014. gada 8. aprīlis

	14:00-14:30
	Dalībnieku ierašanās un reģistrācija, kafijas pauze

	14:30-16:00
	Projekta sanāksmes norise


7. Pretendentam jānodrošina:

	Datums
	Laiks
	Pasākums
	Vieta
	Dalībnieku skaits

	
	No 14:00 līdz 14:30
	Kafijas pauze - kafija, kafijas krējums/piens, tēja, ūdens (gāzēts un negāzēts);

vismaz 3 veidu sāļās uzkodas – arī veģetāras;

vismaz 4 veidu dārzeņi;

augļi/ogas atbilstoši sezonai;
vismaz 2 veidu smalkmaizītes.
	Semināra telpā 

J. Poruka ielā 8, Cēsīs
	Līdz 20 personām


8. Papildu nosacījumi pakalpojumu sniegšanai:

1. Sanāksmes dalībnieku skaits tiek precizēts ne vēlāk kā iepriekšējā dienā. 

2. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi ēdienkarti ne vēlāk kā iepriekšējā dienā.

3. Ēdināšanas pakalpojumu apmaksa tiks veikta pēc Pasūtītāja iepriekšējā dienā pieteiktā dalībnieku skaita.
	2. pielikums

	04.04.2014. Līgumam  Nr. 2.1-19/42


SIA “ REHO viesnīca KOLONNA HOTEL CĒSIS”

piedāvājums
IepirkumĀ

„Ēdināšanas pakalpojumi Interreg IVC 
projektam „GRISI PLUS””

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VPR/2014/15/ GRISI PLUS
	

	

	


