
Iepirkums 

“Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāna 2030 izstrāde  

INTERREG Baltijas jūras reģiona projekta “TEN-T pamattīkla koridoru 

 kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai (TENTacle)” ietvaros”, 

 

iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2016/15/TENTacle  

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 pantu  

 

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM 

(Iepirkumu komisijas 10.11.2016. protokols Nr. VPR/2016/15/2/TENTacle) 

 

1.JAUTĀJUMS:   

Vai tehniskās specifikācijas (nolikuma pielikums Nr.1) 5.punkta uzdevumā Nr. 4.3.1. Konferences 

vadīšana un prezentācija tiešām ir domāta konferences vadīšana šī gada 1.decembrī? 

 

 ATBILDE:  

Jā. Konferences vadīšana un prezentācija ir paredzēta Rīgā, 01.12.2016., plkst. 9:30-15:00. 

 

2.JAUTĀJUMS:   

Vai “Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāna 2030 izstrāde INTERREG Baltijas jūras reģiona 

projekta “TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai (TENTacle)” 

ietvaros”, Nr. VPR/2016/15/TENTacle, nolikuma Tehniskās specifikācijas darba uzdevuma 4.3.punktā 

minētās konferences vadīšanas un prezentācijas par Plāna izstrādes vīziju (01.-02.12.2016) ir norādīts 

precīzi, jo, ņemot vērā laika posmu no piedāvājuma iesniegšanas brīža līdz konferencei, ir salīdzinoši 

neliels?  

4. Citas Projekta aktivitātes: 

4.1.  Noorganizēt un vadīt semināru (1 diena) pašvaldību 

speciālistiem par transporta plānošanas jomu; 

4.2.  Noorganizēt un vadīt stakeholderu tikšanos, lai 

apspriestu Plāna pielietošanas iespējas turpmākajā 

darbā un turpmākās sadarbības iespējas starp visām 

iesaistītajām pusēm; 

4.3.  Piedalīties starptautiskā konferencē (Latvijā; 1.5 diena; 

darba valoda – angļu): 

4.3.1. Konferences vadīšana un prezentācija (Rīga, 

01.12.2016.; 9:30 – 15:00); 

4.4.  Dalība projekta noslēguma konferencē (Latvijā; 1 

diena): 

4.4.1. Plāna galīgās redakcijas prezentēšana. 

4.1.Uzaicinājuma 

vēstules 

dalībniekiem, 

semināra programma, 

apkopota 

atgriezeniskā saite no 

semināra 

dalībniekiem 

Provizorisks 

uzdevuma 

izpildes laiks: 

01.-03.2017. 

(4.1. uzdevums) 

 

4.2. Atskaite par 

tikšanās rezultātiem 

10.2018.-02.2019. 

(4.2. uzdevums) 

4.3. Prezentācija par 

Plāna izstrādes vīziju 

01.-02.12.2016. 

(4.3. uzdevums) 

4.4. Prezentācija par 

Plāna galīgo 

redakciju 

03.-04.2019. 

(4.4. uzdevums) 

 

ATBILDE:  

Jā. Konferences vadīšana un prezentācija ir paredzēta Rīgā, 01.12.2016. plkst. 9:30-15:00. 


