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protokola Nr. lēmumu
Komisijas priekšsēdētājs N. Stepanovs /______________/
nolikums
Iepirkumam

„ Pētījuma „Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas Vidzemes plānošanas reģionā” izstrāde”.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: VPR/2011/5/INTERREG
Cēsis
2011.gads
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Vidzemes plānošanas reģions

	Adrese
	J. Poruka iela 8-108, Cēsis, LV-4101

	Reģistrācijas Nr.
	90002180246

	Kontaktpersona
	Gatis Teteris

	Tālruņa nr.
	+37126593515

	E – pasta adrese
	vidzeme@vidzeme.lv vai gatis.teteris@vidzeme.lv 

	Darba laiks
	9.00-17.00


Iepirkumu veic ar 2010. gada 11. janvāra rīkojumu Nr.1-11/2 izveidota iepirkumu komisija (turpmāk – iepirkuma komisija).

1.2. Iepirkuma metode
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta regulējumu.
1.3. Nolikums ir publiski pieejams, lejupielādējot no Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapas www.vidzeme.lv sadaļas „Iepirkumi”.
2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība

2.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 4.marta plkst. 10.00 Vidzemes plānošanas reģiona birojā, J. Poruka ielā 8-108, Cēsīs, LV-4101, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu. Personīgi piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:30 un no plkst. 13:00 līdz 17:00. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz norādītajam laikam norādītajā vietā.

2.2. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc 2.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, piedāvājumu neatvērtu atdod pretendentam. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

2.3. Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.

2.4. Piedāvājuma derīguma termiņš 

2.4.1.  Piedāvājuma derīguma termiņš – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.4.2. Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

2.5. Piedāvājuma nodrošinājums

Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts.

2.6. Piedāvājuma noformējuma prasības

2.6.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida slēgtā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

2.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

2.6.2.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

2.6.2.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

2.6.2.3. Norāde „Iepirkumam „Pētījuma ”Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas Vidzemes plānošanas reģionā” izstrāde”.
2.6.2.4. Norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sēdei.”
2.7. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

2.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā.  

2.9. Piedāvājumā jāietver:

2.9.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 1. pielikumā norādītajai formai;

2.9.2. Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši nolikuma 4.3. punktam);

2.9.3. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3. Pielikumā norādītajai formai;

2.9.4. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 2. Pielikumā ietvertajai tehniskajai specifikācijai.

2.9. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu par laika periodu, kas norādīts nolikuma 3.3.punktā.
2.10. Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros ar attiecīgu norādi ”ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”.
2.11. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

2.12. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, pasūtītājs var lūgt uzrādīt dokumentu oriģinālus. 

3. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

3.1. Iepirkuma priekšmets: „Pētījuma ”Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas Vidzemes plānošanas reģionā” izstrāde”. Pētījums tiek veikts Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A Programmas 2007-2013 gadam projekta „Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” ietvaros, projekta numurs CB21WOODENERGY. 
3.2. Pakalpojuma CPV kods 73000000-2 (Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi).
3.3. Paredzamā līguma izpildes vieta ir Latvijas Republika, Vidzemes plānošanas reģions. Līguma izpildes laika periods ir no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2012. gada 30.septembrim. 
3.4. Iepirkuma tehniskā specifikācija pievienota nolikuma 2. pielikumā.
4. PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā

4.1.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi: 

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

4.1.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē 4.1.1. punkta 1) vai 2) apakšpunktā minētos apstākļus.
4.1.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4.2. Pretendenta profesionālajām spējām noteiktās prasības

4.2.1. Pretendentam ir pierādāma vismaz 3 (trīs) gadu pieredze šim iepirkuma priekšmetam atbilstošā jomā – pētījumu veikšanā enerģētikas un enerģētiskās koksnes jomā, piemēram, valsts pētījumu programmā „Modernu metožu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā: videi draudzīgiem atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas piegādes drošībai un enerģijas efektīvai izmantošanai” vai valsts pētījumu programmā „Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ierobežošanai” (informācija jānorāda CV);
4.2.2. Pētījuma izstrādes vadītājam nepieciešama sekojoša kvalifikācija:

4.2.2.1. Vismaz maģistra grāds enerģētikas vai mežzinātnes nozarē;

4.2.2.2.  Izpratne par enerģētikas politikas veidošanas procesu un pieredze enerģētikas politikas veidošanā, tai skaitā politikas veidošanā atjaunojamo energoresursu jomā (informācija jānorāda CV); 
4.2.2.3. Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze darbā ar biedrībām un uzņēmumiem, kuri darbojas energoresursu izmantošanas jomā (informācija jānorāda CV);

4.2.2.4. Pieredze ekspertu grupas vadībā par enerģētikas politiku un reģionālo energoapgādi (informācija jānorāda CV);

4.2.2.5. vismaz 5 publikācijas pēdējo 3 gadu laikā par enerģētikas politiku, vadību, vietējiem resursiem un reģionālo enerģētikas plānošanu;
4.2.2.6.  teicamas komunikatīvās un organizatoriskās spējas (informācija jānorāda CV).
4.2.3. Prasības pētījumu veikšanai pārējiem piesaistītajiem ekspertiem  nosaka pētījumu veicējs, atbilstoši konkrētās pētījuma jomas specifikai.
4.3.Pretendenta atlases dokumenti
4.3.1. Lai apliecinātu savu atbilstību izvirzītajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti:

4.3.1.1. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka attiecībā uz to nepastāv nolikuma 4.1.1. punktā minētie nosacījumi.
4.3.1.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības vai pases kopija (fiziskām personām).

4.3.1.3. Pretendenta zinātniskās kvalifikācijas diploma/u kopija/s.

4.3.1.4. Pretendenta publikāciju saraksts par enerģētikas politiku un atjaunojamiem enerģijas resursiem pēdējo 3 gadu laikā.
4.3.1.5. Pētījuma izstrādes grupas vadītāja CV, kas apliecina tā izglītību un profesionālo pieredzi atbilstoši CV formai (nolikuma pielikums Nr. 4).

4.4. Prasības piedāvājumam

4.4.1. Pretendenta piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikumā ietvertajai Tehniskajai specifikācijai (2. Pielikums).

4.4.2. Pretendentam, norādot piedāvāto līgumcenu, jāņem vērā visas ar piegādes nodrošināšanu saistītās izmaksas.

4.4.3. Pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvātajai līgumcenai ir jābūt norādītai latos (LVL). Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summas, ja Pretendents ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, piedāvātajai cenai jānorāda atsevišķi. 

4.4.4. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautiem visiem nodokļiem un nodevām, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu.

4.5. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

4.5.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem.

4.5.2.  Ja, izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija var atzīt piedāvājumu par nepamatoti lētu. 

4.6. Piedāvājumu vērtēšana un iepirkuma līguma slēgšana

4.6.1. Piedāvājumu vērtēšanā tiks izmantota Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija.

4.6.2.  Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu, kas iesniedzis nolikuma prasībām pilnībā atbilstošu piedāvājumu par zemāko cenu. 
4.6.3. Iepirkuma līgums tiks slēgts atbilstoši šī iepirkuma nolikumam un uzvarējušā pretendenta piedāvājumam, ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

5. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1.  Iepirkuma komisija ir tiesīga:

5.1.1. pieprasīt no pretendentiem rakstiskus precizējumus par iesniegtajiem piedāvājumu dokumentiem, ja tas nepieciešams piedāvājumu izvērtēšanai;

5.1.2. pieaicināt iepirkuma komisijas darbā neatkarīgus ekspertus ar padomdevēju tiesībām;

5.1.3. kā arī veikt citas darbības saskaņā ar šo Nolikumu un atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

5.2.  Iepirkuma komisijai ir pienākumi:

5.2.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā sniegt informāciju ieinteresētajiem piegādātajiem un pretendentiem;

5.2.2. kā arī citi pienākumi saskaņā ar šo Nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

6.  PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus;
6.2. Pretendentam Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņos ir tiesības pieprasīt iepirkuma komisijai sniegt informāciju par iepirkuma komisijas pieņemtajiem lēmumiem, kā arī citas tiesības un pienākumi saskaņā ar šo Nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

1. pielikums

Iepirkuma

„Pētījuma „ Koksnes enerģija un ekoloģiski tīrās tehnoloģijas Vidzemes plānošanas reģionā” izstrāde”
nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas  Nr.  VPR/2011/5/INTERREG
PIETEIKUMA PAR PIEDALĪŠANOS iepirkumā FORMA

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā 

„_________________________________________________________________________”
un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:

1. Atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības.

2. Apstiprina, ka tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, bet ne ilgāk kā 30 dienas no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.

3. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas sniegt pakalpojumu saskaņā ar tā iesniegto piedāvājumu un pilnībā ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

4. Pretendents apliecina, ka attiecībā uz to nepastāv nolikuma 4.1.1. punktā minētie nosacījumi.
5. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

	Pretendents 
	

	Reģistrācijas  Nr. 
	

	Juridiskā adrese
	

	Faktiskā adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	


 Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs

2. pielikums

Iepirkuma

„Pētījuma „ Koksnes enerģija un ekoloģiski tīrās tehnoloģijas Vidzemes plānošanas reģionā” izstrāde”
nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas  Nr.  VPR/2011/5/INTERREG
Iepirkuma tehniskā specifikācija

(DARBA UZDEVUMS PĒTĪJUMA VEIKŠANAI)

Projekta „Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” ietvaros veicamā pētījuma „Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas Vidzemes plānošanas reģionā” mērķis ir veicināt meža resursu efektīvu izmantošanu ekoloģiski tīras siltumenerģijas iegūšanai un paaugstināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un jaunāko tehnoloģiju pielietošanu Vidzemes plānošanas reģionā. Pretendenta uzdevums ir atbilstoši projekta 3., 4. un 5. darba pakas vadītāju sagatavotajiem izstrādes plāniem veikt pētījumu un sagatavot atskaites, ziņojumus un priekšlikumus atbilstoši konkrētās darba pakas uzdevumiem.

Lai īstenotu projektu „Woodenergy and Cleantech” nepieciešams nodrošināt šādus konsultāciju pakalpojumus atbilstoši darba pakām un  projekta aktivitāšu plānam (5.pielikums):

1. Projekta trešajā darba pakā „Politika un plānošana” („Policies and planning”) , paredzētas 107 darba dienas:

1.1. Politikas plānošanas dokumentu analīze un dokumentu ietekmes izvērtējums uz Vidzemes plānošanas reģiona enerģētikas jomas attīstību (2011. gada februāris – aprīlis). Plānošanas instrumentu, ilgtermiņā sasniedzamo mērķu izstrāde politikas plānošanas dokumentiem un rīcības plāniem Vidzemes plānošanas reģionā (2011. gada marts - maijs):
1.1.1. Piedalīties darba grupas sanāksmē Igaunijā, lai izstrādātu ilgtspējīgas reģiona politikas mērķus un vadlīnijas (2011. gada augusts), nodevums ir sadarbībā ar projekta partneriem izstrādāta rokasgrāmata par nepieciešamo instrumentiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu enerģētikas jomas attīstību;

1.1.2. Izstrādāt rīcības plānus un instrumentus ar mērķi informēt un izglītot projekta mērķa grupas atjaunojamo energoresursu un meža nozares popularizēšanā Vidzemes plānošanas reģionā (2011. gada decembris – 2012. gada marts), nodevums ir rīcības plāni;

1.1.3. Sagatavot reģionālos un starptautisko ziņojumus atbilstoši Fizikālās Enerģētikas Institūta eksperta Prof., Dr. habil. sc. ing. N.Zeltiņa sagatavotajam darbu plānam (2012. gada jūnijs – 2012. gada augusts), nodevums ir reģionālie un starptautiskie ziņojumi;

1.1.4. Izstrādāt priekšlikumus rīcības plāniem un politiskajiem dokumentiem VPR (2011. gada novembris – 2012. gada aprīlis), nodevums ir priekšlikumu apkopojums VPR rīcības un attīstības plāniem.

1.2. SVID analīzes izstrāde Vidzemes plānošanas reģionam, pievēršot uzmanību reģiona ilgtspējīgai ekonomiskajai izaugsmei, kompetences iespējām, politiskajām nostādnēm un vides ekoloģiskajiem aspektiem koksnes resursu izmantošanai enerģētikas jomā (2011. gada aprīlis):
1.2.1. Piedalīties SVID darba grupā Latvijā (2011. gada jūnijs), nodevums ir VPR SVID prezentācija projekta darba grupā un projekta partneru veikto SVID apkopojums.
Projekta trešajā darba pakā nepieciešamos konsultāciju pakalpojumus jāveic saskaņā ar Fizikālās Enerģētikas Institūta eksperta Prof., Dr. habil. sc. ing. N.Zeltiņa sagatavoto darbu plānu un sadarbībā ar pārējiem projektā iesaistītajiem partneriem.
2. Projekta ceturtajā darba pakā „Uzņēmējdarbība un kompetenču attīstība” („Business and competence development”) 57 darba dienas:

2.1. Enerģētiskās koksnes plūsma, tās ekonomiskie aspekti (pašizmaksa, utml.), esošie un iespējamie resursu apjomi un pieprasījums pēc enerģētiskās koksnes Vidzemes plānošanas reģionā (VPR):
2.1.1. Izstrādāt enerģētiskās koksnes tirgus analīzi VPR, iekļaujot tajā esošo resursu (meža produkti, koksnes atliekas no zāģētavām, mēbeļu ražošanas un citiem ražošanas procesiem) apjomus, izmaksas siltumenerģijas ražošanai. (2011. gada marts – aprīlis), nodevums ir enerģētiskās koksnes tirgus analīze VPR;

2.1.2. Piedalīties darba grupas sanāksmē Zviedrijā par enerģētiskās koksnes tirgus analīzi (2011. gada aprīlis), nodevums ir prezentācija projekta partneriem par VPR enerģētiskās koksnes tirgus analīzi;

2.1.3. Izstrādāt/piemērot metodes VPR, lai apzinātu enerģētiskās koksnes piegāžu iespējamos resursus nākotnē siltumenerģijas ražošanai VPR, ņemot vērā enerģētiskās koksnes lomu Eiropā un pasaulē, sabiedrības attieksmi pret tās lietošanu, izmaksas, vides prasības un konkurējošos enerģijas ieguves avotus (2011. gada maijs), nodevums ir metožu apkopojums;
2.1.4. Piedalīties darba grupas sanāksmē Igaunijā par nepieciešamo metožu izstrādi, lai apzinātu enerģētiskās koksnes iespējamos resursus nākotnē siltumenerģijas ražošanai. (2011. gada augusts), nodevums ir prezentācija projekta partneriem par izstrādātām metodēm enerģētiskās koksnes iespējamo resursu apzināšanai;
2.1.5. Sadarbībā ar pārējiem projekta partneriem izstrādāt rokasgrāmatu par enerģētiskās koksnes resursu izpētes metodēm. (2011. gada septembris), nodevums ir sadarbībā ar projekta partneriem izstrādāto metožu rokasgrāmata;

2.1.6. Veikt analīzi par esošajām spējām/kompetencēm enerģētiskās koksnes iegūšanā, loģistikā (2011. gada februāris – aprīlis), nodevums ir VPR esošo spēju/kompetenču apkopojums;

2.1.7. Veikt analīzi par esošajām spējām/kompetencēm siltumražošanas uzņēmumu darbības nodrošināšanā (2011. gada februāris – aprīlis), nodevums ir VPR esošo spēju/kompetenču apkopojums;
2.1.8. Piedalīties darba grupā Latvijā par spēju/kompetenču izvērtēšanu un salīdzināšanu starp projekta partneriem un definēt nepieciešamās spējas/kompetences VPR, tai skaitā izstrādāt priekšlikumus pilotprojekta ieviešanai Amatas un ērgļu novados, lai pilnveidotu nepieciešamās spējas/kompetences enerģētiskās koksnes iegūšanā, loģistikā un siltumražošanas uzņēmumu darbības nodrošināšanā.(2011. gada maijs), nodevums ir prezentācija projekta partneriem par VPR esošo spēju/kompetenču apkopojumu, projekta darba grupas rezultātā nepieciešamo spēju/kompetenču apkopojums VPR un priekšlikumi pilotprojekta ieviešanai Amatas un Ērgļu novados;

2.1.9. Izstrādāt priekšlikumus pilotprojektam Amatas un ērgļu novados siltumražošanas tehnoloģiju attīstības jomā, ņemot vērā ekonomiskos, sociālos, vides un enerģētiskās koksnes resursu aspektus. (2011. gada maijs), nodevums ir priekšlikumi par pilotprojektu Amatas un ērgļu novados.

Projekta ceturtajā darba pakā nepieciešamos konsultāciju pakalpojumus jāveic saskaņā ar Zviedrijas Ostergotlandes reģiona pārstāvja sagatavoto darbu plānu un sadarbībā ar pārējiem projektā iesaistītajiem partneriem.
3. Projekta piektajā darba pakā „Tehnoloģijas un ražošana” („Technology and production”) , paredzētas 69 dienas:

3.1. Koksnes siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju, kapacitāšu un pieprasījuma izpēte:
3.1.1. Veikt pētījumu un sagatavot ziņojumu par koksnes siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijām, jaudām un pieprasījumu VPR, ņemot vērā esošo un nākotnē iespējamo enerģētiskās koksnes plūsmu reģionā. (2011. gada marts - aprīlis), nodevums ir pētījums;

3.1.2. Piedalīties kopējā projekta darba grupā Latvijā, lai salīdzinātu iegūto informāciju par esošajām siltumražošanas sistēmām un ieteiktu piemērotākās tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanai VPR (2011. gada maijs), nodevums ir prezentācija projekta partneriem par pētījuma rezultātiem VPR un priekšlikumi par piemērotākām tehnoloģijām siltumenerģijas ražošanai VPR;

3.1.3. Sadarbībā ar projekta ceturtās darba pakas pētnieku/iem veikt novērtēšanu enerģētiskās koksnes situmražošanas tehnoloģiju ietekmei uz klimata un vides izmaiņām un otrādi. Ņemot vērā iepriekšminēto, izstrādāt nosacījumus siltumražošanas tehnoloģijām VPR, nodevums ir nosacījumu apkopojums siltumražošanas tehnoloģijām VPR;

3.2. Esošās siltumražošanas sistēmas analīze un nepieciešamo priekšnosacījumu izstrāde, lai veicinātu koksnes enerģijas un videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu VPR, sniedzot tehnisku atbalstu un piedaloties pieredzes apmaiņā starp projekta partneriem:
3.2.1. Veikt esošo siltumražošanas sistēmu analīzi un nepieciešamo priekšnosacījumu izstrādi VPR, lai veicinātu koksnes enerģijas un videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu VPR. (2011. gada maijs - jūlijs), nodevums ir esošās siltumražošanas sistēmas analīze un priekšnosacījumu apkopojums;

3.2.2. Piedalīties darba grupā Igaunijā par siltumražošanas sistēmu analīzi un iegūto datu salīdzināšanu starp projektā iesaistītajiem partneriem (2011. gada novembrī), nodevums ir prezentācija projekta darba grupā par siltumražošanas sistēmas analīzi. 

Projekta piektajā darba pakā nepieciešamos konsultāciju pakalpojumus jāveic saskaņā ar projektā iesaistītā Igaunijas Dabaszinātņu universitātes pārstāvja sagatavoto darbu plānu un sadarbībā ar pārējiem projektā iesaistītajiem partneriem. 

Braucienus, kas plānoti projekta pētījumu veikšanai plānots apmaksāt no projekta budžeta.  
Pētījuma rezultātu ziņojumi

1.1. Pētījuma veikšanas laikā pētījuma veicējam jāsagatavo aprakstoši un analītiski pētījumu rezultātu paziņojumi, kas jāprezentē pasūtītāja organizētajās diskusiju sanāksmēs.

1.2. Pētījuma rezultāta ziņojumos jāiekļauj datu apraksts, datu analīze un interpretācija.

1.3. Visi pētījuma ziņojumi jāsagatavo latviešu valodā un jāiesniedz gan drukātā veidā (1 krāsainā eksemplārā), gan elektroniskā veidā (doc vai pdf formātā).

1.4. Pētījuma noslēguma ziņojums jāsagatavo latviešu un angļu valodā un un jāiesniedz gan drukātā veidā (1 krāsainā eksemplārā), gan elektroniskā veidā (doc vai pdf formātā).

1.5. Sagatavojot pētījumu, tam jābūt noformētam atbilstoši Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013 izstrādes vadlīnijām.
1.6. Pasūtītājam ir tiesības sniegt Pētījuma veicējam priekšlikumus rezultātu ziņojumu sagatavošanai un precizēšanai. Pasūtītājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildus pētījuma rezultātu datu analīzi un ziņojuma precizēšanu/ papildināšanu.

1.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pētījuma veicējam jāiesniedz pētījumā ietverto respondentu saraksti.

3. pielikums

Iepirkuma

„Pētījuma „ Koksnes enerģija un ekoloģiski tīrās tehnoloģijas Vidzemes plānošanas reģionā” izstrāde”
nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas  Nr.  VPR/2011/5/INTERREG
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu piedāvājumu un piedāvā nodrošināt pakalpojuma „_________________________________________________”
sniegšanu saskaņā ar iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu: 

	Piedāvātā cena visā pakalpojuma sniegšanas periodā, LVL (bez PVN)
	PVN 22 %, LVL
	Kopējā cena 

ar PVN, LVL
	Komentāri (ja nepieciešams)

	
	
	
	


4. pielikums

Iepirkuma

„Pētījuma „ Koksnes enerģija un ekoloģiski tīrās tehnoloģijas Vidzemes plānošanas reģionā” izstrāde”
nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas  Nr.  VPR/2011/5/INTERREG
CURRICULUM VITAE (CV) FORMA

Vārds, uzvārds: 







Profesija:








Kontaktinformācija:__________________________________________________

GALVENĀ KVALIFIKĀCIJA: 

Sniedziet detalizētu pieredzes un izglītības aprakstu, kas atbilst šī iepirkuma priekšmetam. 
IZGLĪTĪBA:

Jāpievieno diplomu kopijas.

	Laika periods
	Izglītības iestādes nosaukums
	Izglītība, iegūtais grāds

	
	
	

	
	
	


SPECIĀLIE KURSI:

Jāpievieno sertifikātu vai apliecību kopijas.

	Laika periods
	Iestādes nosaukums
	Priekšmets

	
	
	

	
	
	


DARBA PIEREDZE:
Sākot ar pašreizējo amatu, norādiet visus amatus (kas attiecas uz pieprasīto kvalifikāciju un pieredzi šajā iepirkumā), norādot nodarbinātības periodus, darba vietu nosaukumus, ieņemamos amatus un īsi raksturojot veiktos darba pienākumus.
	Laika periods
	Darba vieta
	Amats
	Darba saturs

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


VALODAS:
Katrai valodai norādiet zināšanu līmeni: teicami, labi, viduvēji vai vāji.

	Valoda
	Zināšanu līmenis

	
	Runāt prasme
	Rakstīt prasme
	Lasīt prasme

	
	
	
	


APLIECINĀJUMS:
Es, apakšā parakstījies (-usies): 

· apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi, 

· apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē gadījumā, ja pretendentam (nosaukums) iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

Darbinieka pilns vārds, uzvārds:_________________________________________

Paraksts:





Datums:


_

5. pielikums

Iepirkuma

„Pētījuma „ Koksnes enerģija un ekoloģiski tīrās tehnoloģijas Vidzemes plānošanas reģionā” izstrāde”
nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas  Nr.  VPR/2011/5/INTERREG
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4 months interval 

Month

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

WP1: MANAGEMENT & COORDINATION

Steering Group meetings

1st St Group LV tel conf 2nd in SE tel conf tel conf Tel conf.Final conference in EE tel conf tel conf

Management team tel conferences 

Tel conf. Tel conf. Tel conf. Tel conf. Tel conf. Tel conf. Tel conf. Tel conf.

Auditing & progress reports

3rd progress report and auditing

Management Team Meetings incl Thematic experts (WP3-5)

LV EE SE SE EE

Planning in detail activities for all WPs and procurement

External Evaluation EE

WP2: COMMUNICATION & DISSEMINATION

Launch conference/kick-off - Linköping

Kick-Off 

communication and diss. team tel conferences 

Interim conference

Interim conf

Final conference

Final conf

Website: design, information (all partners) and updates

Information and communication strategy: design (all partners)

Media relations / Press releases (all partners)

Press release

Press release

Newsletter SE (input from all partners)

Design newsletter newsletter newsletter newsletter newsletter

General information leaflet SE (design + production)

design+print

Brochure to forest owners, contractors, authorities + 

Wood energy sector in our regions SE

Brochure to the  public LV

Exhibition LV

exhibition starts mobile part

Short movie EE+ partners

Public procurement

Final report SE

Awareness raising for forest owners

WP3 POLICIES & PLANNING

Investigation of governance of planning procedures

Analysis of regional strengths/weaknesses

Workshop SWOT analysis input WP4 & WP5

LV

Development of plannning tools 

Development of system of objectives and targets

Workshop. planning tools objectives targets& sustainability

EE

Production of regional actionplans/strategies

Specific information activities (connected to WP 3 action plans)

Develop and test communication strategies and tools for the public and private sector

Workshop communicaton strategies and tools

SE

Elaboration of regional and transnational reports

Final workshop on regional planning

EE

WP4 BUSINESS & COMPETENCE DEVELOPMENT

Comparative market analysis

Workshop on market analysis SE

SE

Competence profiles, comptence building, prep of pilot project

Workshop on competence development LV

LV

Methods of market analysis Joint work WP3

Workshop on methods of market analysis Joint work WP3 EE

EE

Benchmarking in SE, LV and EE

SE LV EE

Implementation of pilot projects

Evaluation of pilot project on competence building

Studytour bio energy value chain forest-energy production

SE LV EE change from MS 8

WP5: TECHNOLOGY & PRODUCTION

Study of thechnology, capacity and demand on wood-based energy

Workshop on project development within WP5

LV

System analysis District Heating and set up of necessary prerequisites

Analysis of climate and environmental aspects in the supply chain

Workshop on system analysis and environmental aspects

EE

Transnational meetings on management of district heating plants SE

SE 

Mutual technical support and case studies

Analysis of mutual technical support and casestudies

Workshop on technical support and case studies

EE

Design + production final brochure

Web site and updates Web site and updates

Final Jan - Apr 2013

Web site and updates Web site and updates

7th prog report + Final report & auditing

MS 6 Jan-Apr 2012 MS 7 May-Aug 2012 MS 8 Sep-Dec 2012

Web site and updates Web site and updates Web site and updates



Mid-term evaluation

5th progress report and auditing

MS 4 May-Aug 2011 MS 5 Sep-Dec 2011

6th progress report and auditing



Final evaluation

1st progress report and auditing

MS 2 Sep-Dec 2010 MS 3 Jan-Apr 2011

1 + 2nd progress report and auditing 4th progress report and auditing
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